CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 004/SIURB/24
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2023/0006659-2

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO
EM REGIME EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZAGAO DE OBRAS PARA CONTENGAO DE TALUDE
LOCALIZADO NA VIELA 2 — AVENIDA CUSTODIO DE SA E
FARIA, ALTURA DO N° 580 — VILA RENATO - SUBPREFEITURA
SAPOPEMBA.

VALOR: R$ 9.109.627,52 (NOVE MILHOES CENTO E NOVE MIL SEISCENTOS
E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

PRAZO: 01 (UM) ANO.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO
PAULO, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras — SIURB, CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, e seu secretario, Sr.
MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de
outro, a empresa CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA,
sediada na Rua Almirante Calheiros, n° 392, Tatuapé — Sao Paulo/SP, inscrita no
CNPJ sob o n°® 46.044.392/0001-91, neste ato representada pelo Senhor PEDRO
MARCIO MEDICI, portador do RG n° 4.203.475, inscrito no CPF sob o n°
674.111.938-67, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo
com parecer juridico doc. SEI n° 093495348 e despacho autorizatério exarado
pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras, em doc. SEI n° 093495882, do Processo SEI n° 6022.2023/0006659-2,
publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo em 21/11/2023, resolvem as
partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicdes da Lei
Federal n°. 14.133 de 1° de abril 2021 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n°.
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13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 62.100, de 27 de
dezembro de 2.022, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007,
Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-
G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

11 Constitui objeto deste Contrato a INTERVENCAO, EM CARATER
EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE OBRAS PARA CONTENGAO DE
TALUDE LOCALIZADO NA VIELA 2 — AVENIDA CUSTODIO DE SA E FARIA,
ALTURA DO N° 580 — VILA RENATO — SUBPREFEITURA SAPOPEMBA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

21. As obras serdo executadas no regime de empreitada por precos unitarios,
pelos precos constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB
de JULHO/2023, SEM DESONERACAQO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a
realizacdo do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de
obra, equipamentos, taxas, bonificacoes, despesas diretas e indiretas, encargos
trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como,
despesas com medi¢cdo, locomogéao, placas de identificagdo das obras, ensaios
qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias,
tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execugédo das obras e servicos é de 24 horas de trabalho
diario, conforme as necessidades dos servicos e das determinagbes da
Fiscalizacao.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for
estipulado pela Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais
vicios, defeitos ou incorre¢des constatadas pela Fiscalizacdo, resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a
Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
Contrato, ndo excluindo essas responsabilidades a Fiscalizagcdo ou
acompanhamento do 6rgao interessado.
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3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera
apresentar a competente Anotacédo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de
15 (quinze) dias corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da
obra ou servico, para arepresenta-lo na execugéo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato € de R$ 9.109.627,52 (nove milhdes cento
e nove mil seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois
centavos)

4.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotagao orgcamentaria n°

98.22.15.451.3009.5.100.44903900.08 do orcamento vigente, suportada
pela Nota de Empenho n° 121008/2023, no valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), disposta em doc. SEI n°® 096682522.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valortotal oferecido remunerara todas as despesas necessarias
a execugdo dos servicos, bem como as despesas da
CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos nao previstos neste instrumento e seus

Anexos, e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serao
remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢édo dos
custos novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos
Unitarios SIURB - data base JULHO/2023 SEM
DESONERAGCAO, sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor
total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orcado” constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o

B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D..
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referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial,

sera adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios,
os precgos dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serao
compostos com base nos precos praticados pelo mercado,
retroagidos & data base da Tabela de Custos Unitarios, citada
na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I.
proposto, desde que este nado ultrapasse o B.D.I. referencial. Se
o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o

B.D.l. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa
remuneragéo pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

resultantes da execucgao do contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao
estabelecido nas normas federais € municipais pertinentes porque o prazo de

execucgao dos servigos &€ inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdao mensal dos servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia

util posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de

servicos executados no periodo e aplicagdo dos precos contratuais.
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6.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos

Servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicdo dos servigos
executados.

6.4. No processamento de cada medigcdo, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°.
53.151/12 e IN - SF/SUREM N° 12 de 29 de julho de 2017, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrdnica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro
de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retencédo do ISS,
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na
conformidade da legislacao, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador

de servigos.
6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o

pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e
Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS
-, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem

como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicéo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas
relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execugdo das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de
16/11/2023.

7.2 E vedada a prorrogacao do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIl da
Lei Federal 14.133/22.




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OERAS

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela
Contratada, serdo efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades
de servicos executados no periodo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condigédo
podera vir a ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais, que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecucgao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame,

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

f)  n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para
a confratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta,

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da
contratagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragao ou documentacgao falsa exigida para o certame
ou prestar declaracao falsa durante a dispensa eletrénica ou execugao
do contrato;

i) fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do
contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacéo;




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013.

10.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima
descritas as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucgéo parcial do
contrato, sempre que néo se justificar a imposicéo de penalidade mais
grave (art. 156, §2° da Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato,
sempre que néo se justificar a imposicédo de penalidade mais grave (art.
156, §4°, da Lei),

i) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando
praticadas as condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem
acima deste Contrato, bem como nas alineas b, c, d, e, f e g, que
justifiguem a imposigcdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei)

iv) Multa:

(a) moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

(b) compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecucgéao total do objeto;

10.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacéo de reparagao integral do dano causado a Contratante
(art. 156, §9°)

10.4.Todas as sancbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacé&o
(art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao
valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao
Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada
da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa
podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15

(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagédo -

enviada pela autoridade competente.
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A aplicagdo das sangfes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133,
de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicacao das sancdes serao considerados (art. 156, §1°) :

a) a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos érgdos de controle.

Os atos previstos como infragées administrativas na Lein°® 14.133, de 2021,
ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados
o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159)

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160)

O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161)

As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaragado de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei
n°® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAQ ADMINISTRATIVA

11.1.

O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na
forma previstos nos Artigos 137/139 da Lei Federal n® 14.133/22 e suas
alteracoes;
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11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a IX do Artigo
137 da Lei Federal n° 14.133/22, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n°
62.100/22, a Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a
Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a
qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizacéo, inspecionar as obras concluidas,
lavrando o Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15
(quinze) dias da comunicagao escrita. A lavratura do Termo se fara em processo
a parte e especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser
lavrado no prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento
Provisério, ficando a Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as
reparagoes solicitadas pela Fiscalizagao.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil
pela solidez e segurangca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita
execucao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagcdes
préprias, com utilizagéo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual
mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias
necessarias podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e
determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugao do Contrato, pelo seu preposto
aceito pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execucgéao das obras.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memoria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos
Unitarios (Infraestrutura Urbana) sem desoneragéo data base julho/2023, Tabela
de Custos Unitarios (Edificacdo) sem desoneracdo data base julho 2023,
Diretrizes de projetos para drenagem superficial, Especificacdes para obras de
pavimentacdo, Especificacées para sondagem e relatério técnico de fundacgao e
solo, Diretrizes executivas de servicos para obras de drenagem superficial,
Diretrizes executivas de servicos para galerias de aguas pluviais-tubulagdes,
Diretrizes executivas de servicos para obras de canais e obras de detencgéo /
retengao, Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do
Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcrigao, ficam
fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto,
bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas
alteragdes, Lei Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo
que os casos omissos serdo, também, resolvidos pela Legislacdo ora citada.
Subsidiariamente, aplicar-se-&o os principios gerais de direito, bem como, o artigo
n.° 618 do Caodigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condigdo para a celebragcdo deste contrato, a inexisténcia de
registros em nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN
MUNICIPAL” (Lei Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por
ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou
nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal
ou de corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
ou de outra forma a ele ndo relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633
de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo,

para dirimir qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renuncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente

em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido o mesmo, na presenca das
02 (duas) testemunhas, ao final assinadas.

Sao Paulo, A de AQINS  de 2024,

27 /.
/e

" PREFEITURA

CONTRATADA
CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
PEDRO MARCIO MEDICI
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:




